

物品の一般競争の発注に関連する情報

※下記については令和元年6月21日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。
(発注計画の期間:第2 四半期分)

品名	調 達 情 報					
	数量(単位)	規格・仕様等	入札予定時期	入札場所	納入場所	備考
医療用薬品	約100(品目)	未定	令和元年9月下旬	医学部附属病院 大会議室	医学部附属病院	単価契約
特定保険医療材料	約100(品目)	未定	令和元年9月下旬	医学部附属病院 大会議室	医学部附属病院	単価契約
医療用消耗品	約30(品目)	未定	令和元年9月下旬	医学部附属病院 大会議室	医学部附属病院	単価契約
神経機能検査装置	一式	-	令和元年7月5日	医学部附属病院 小会議室	医学部附属病院	
3D画像診断ワーク ステーション	一式	-	令和元年7月24日	医学部附属病院 小会議室	医学部附属病院	
磁気共鳴断層撮影装置	一式	-	令和元年11月下 旬	医学部附属病院 小会議室	医学部附属病院	
マルチチャンネルポテン シヨスタット/ガルバ ノスタット	一式	-	令和元年8月上旬	事務局	理工学研究科	

役務の一般競争の発注に関連する情報

※下記については令和元年6月21日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。
(発注計画の期間:第2 四半期分)

役務の名称	具体的な役務の内容	入札予定時期	入札場所	備考
医学研究科附属動物実験施設 機器等移設業務(Ⅰ期改修往路) 一式	改修工事に伴う物品の解体、梱包、 運搬、据付、組立、ユーティリティ接 続、調整、性能試験等の機器点検及 び付帯作業	令和元年7月5日	医学部附属病院 小会議室	
弘前大学(青森市松原)地域戦略研究所 新エネルギー研究部門で使用する電気の 供給 一式(令和元年度～令和2年度)	新エネルギー研究部門で使用する 電気の供給	7月中旬	八甲田ホールC	

工事の一般競争の発注に関連する情報

※下記については令和元年6月21日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。
(発注計画の期間:第2 四半期分)

工 事 内 容				入札予定時期	入札場所	備考
工事名	工事場所	工事概要	工期			
弘前大学(本町)動物実験施設改修工事	青森県弘前市本町53番地 本町団地構内	動物実験施設(RC5-1,5,410㎡)の内外部改修工事	約5ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(本町)動物実験施設改修電気設備工事	青森県弘前市本町53番地 本町団地構内	動物実験施設(RC5-1,5,410㎡)の内外部改修に伴う電灯、動力等の電気設備工事	約5ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(本町)動物実験施設改修機械設備工事	青森県弘前市本町53番地 本町団地構内	動物実験施設(RC5-1,5,410㎡)の内外部改修に伴う空調、給排水等の機械設備工事	約5ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(文京町)ライフライン再生(給排水設備)工事	青森県弘前市文京町1番地 文京町団地構内	文京町団地構内のライフライン再生(屋外給排水設備)工事	約6ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(学園町)附属幼稚園園舎改修工事	青森県弘前市学園町1の1 学園町団地構内	附属幼稚園園舎(RC1 1,012㎡)の内外部改修工事	約7ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(学園町)附属幼稚園園舎改修電気設備工事	青森県弘前市学園町1の1 学園町団地構内	附属幼稚園園舎(RC1 1,012㎡)の内外部改修に伴う電灯、動力等の電気設備工事	約7ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(学園町)附属幼稚園園舎改修機械設備工事	青森県弘前市学園町1の1 学園町団地構内	附属幼稚園園舎(RC1 1,012㎡)の内外部改修に伴う空調、給排水等の機械設備工事	約7ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(学園町他)ライフライン再生(空調設備)建築工事	青森県弘前市学園町1の1 学園町団地構内 他	附属小中学校等の空調設備設置に伴う内外部改修工事	約7ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(学園町他)ライフライン再生(空調設備)電気設備工事	青森県弘前市学園町1の1 学園町団地構内 他	附属小中学校等の空調設備設置に伴う電気設備工事	約7ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(学園町他)ライフライン再生(空調設備)機械設備工事	青森県弘前市学園町1の1 学園町団地構内 他	附属小中学校等の空調設備設置工事	約7ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(医病)基幹・環境整備(切り回し)電気設備工事	青森県弘前市本町53番地 本町団地構内	附属病院病棟新営工事に伴う電気設備の切り回し工事	約4ヶ月	第2四半期	施設環境部	

弘前大学(医病)基幹・環境整備(切り回し)機械設備工事	青森県弘前市本町53番地 本町団地構内	附属病院病棟新営工事に伴う機械設備の切り回し工事	約4ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(文京町)入構管理ゲート更新工事	青森県弘前市文京町1番地 文京町団地構内	文京町団地構内出入口の入構管理装置の更新工事	約3ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(文京町)サークル棟屋根改修工事	青森県弘前市文京町1番地 文京町団地構内	サークル棟の屋根改修工事	約3ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(医病)臨床講義棟解体その他工事	青森県弘前市本町53番地 本町団地構内	附属病院の臨床講義棟解体及び渡り廊下新営等	約5ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(文京町)総合教育棟外壁等改修工事	青森県弘前市文京町1番地 文京町団地構内	総合教育棟の外壁改修(外壁等)工事	約3ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(医病)中央診療棟地下2階RI浄化槽改修工事	青森県弘前市本町53番地 本町団地構内	中央診療棟地下2階のRI浄化槽更新工事	約6ヶ月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(医病)第二病棟等PHS用アンテナ改修工事	青森県弘前市本町53番地 本町団地構内	構内PHS用アンテナの改修工事	約4ヶ月	第2四半期	施設環境部	

工事の公募型指名競争の発注に関する情報

(発注計画の期間:第2 四半期分)

担当窓口:

工 事 内 容				入札予定時期	入札場所	備考
工事名	工事場所	工事概要	工期			