物品の一般競争の発注に関する情報

(発注計画の期間: 令和7年度 第2四半期以降分)

※下記については令和7年7月16日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。

品名	調 達 情 報					
	数量(単位)	規格・仕様等	入札予定時期	入札場所	納入場所	備考
共焦点レーザー顕微鏡・倒立顕微鏡組み合わせ	一式		令和7年10月1日	附属病院小会議室	医学研究科	
高度救命救急センター患者管理システム	一式		令和7年10月1日	附属病院小会議室	附属病院	
超音波画像診断装置	一式		令和7年10月中旬	未定	附属病院	
レーザー走査型顕微鏡	一式		令和7年10月	財務部ミーティングルーム	理工学研究科	
蛍光 X 線分析装置	一式		令和7年10月	財務部ミーティングルーム	理工学研究科	
レーザー装置(仮)	一式		令和7年11月	財務部ミーティングルーム	理工学研究科	
高速液体クロマトグラフィーICP質量分析装置	一式		令和7年11月	財務部ミーティングルーム	農学生命科学部	
ガスクロマトグラフィー質量分析装置	一式		令和7年11月	財務部ミーティングルーム	農学生命科学部	
大型純水・超純水システム	一式		令和7年12月	財務部ミーティングルーム	理工学研究科	
廃プラスチック分解・リサイクル装置	一式		令和7年12月	財務部ミーティングルーム	地域戦略研究所	
グローバルWell-being総合研究棟実験室基盤システム	一式		未定	未定	医学研究科	
レーザーマイクロダイゼクションシステム	一式		未定	未定	医学研究科	
イメージング行動解析システム	一式		未定	未定	医学研究科	
スペクトルセルソーター	一式		未定	未定	医学研究科	
グローバルWell-being総合研究棟実験室基盤環境設備	一式		未定	未定	医学研究科	

品名	調 達 情 報					
	数量(単位)	規格・仕様等	入札予定時期	入札場所	納入場所	備考
活動量計	一式		未定	未定	医学研究科	
PAシステム	一式		未定	未定	医学研究科	
四重極-電場型フーリエ変換質量分析装置	一式		未定	未定	医学研究科	
幼児視機能解析装置	一式		未定	未定	保健学研究科	
脳活動解析装置	一式		未定	未定	保健学研究科	
3次元動作解析装置	一式		未定	未定	保健学研究科	
母体・胎児集中監視システム	一式		未定	未定	附属病院	

役務の一般競争の発注に関する情報

(発注計画の期間: 令和7年度 第2四半期以降分)

※下記については令和7年7月16日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。

役務の名称	具体的な役務の内容	入札予定時期	入札場所	備考
食料科学研究部門移設業務 一式	移設業務	令和7年10月	財務部ミーティングルーム	
弘前大学本部ボイラ運転監視業務 (令和7年度～令和8年度)	本部ボイラ運転監視業務	第2四半期	施設環境部	
弘前大学農学生命科学ボイラその他 運転監視業務(令和7年度～令和8 年度)	農学生命科学部ボイラその他運転 監視業務	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(文京町他)特定建築物等 定期調査委託業務(令和7年度) 一 式	特定建築物等定期調査	第2四半期	施設環境部	

工事の一般競争の発注に関する情報

(発注計画の期間: 令和7年度 第2四半期以降分)

※下記については令和7年7月16日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。

工 事 内 容				入札予定時期	入札場所	備考
工事名	工事場所	工事概要	工期			
弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修工事(Ⅱ期)	青森県弘前市本町	旧第一病棟の総合研究棟化に伴う改修工事(Ⅱ期)	約9か月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修電気設備工事(Ⅱ期)	青森県弘前市本町	旧第一病棟の総合研究棟化に伴う改修電気設備工事(Ⅱ期)	約9か月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(本町)総合研究棟(臨床系)改修機械設備工事(Ⅱ期)	青森県弘前市本町	旧第一病棟の総合研究棟化に伴う改修機械設備工事(Ⅱ期)	約9か月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(文京町)農学生命科学部校舎外壁等改修工事	青森県弘前市文京町	農学生命科学部校舎(RC4 1,440㎡)の外壁及び屋上防水改修工事	約5か月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(文京町他)総合教育棟等空調設備改修工事	青森県弘前市文京町	(文京町)総合教育棟ほか1棟の空調設備改修工事	約5か月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(文京町)サークル棟とりこわし工事	青森県弘前市文京町	(文京町)大雪のために破損したサークル棟のとりこわし工事	約2か月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(文京町)サークル棟災害復旧工事	青森県弘前市文京町	(文京町)大雪のために破損したサークル棟の復旧工事	約7か月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(学園町)北鷹寮屋上防水等火災復旧工事	青森県弘前市学園町	(学園町)北鷹寮の屋上防水等改修工事	約3か月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(学園町)北鷹寮空調設備火災復旧工事	青森県弘前市学園町	(学園町)北鷹寮の空調設備改修工事	約3か月	第2四半期	施設環境部	
弘前大学(学園町)北鷹寮小荷物専用昇降機火災復旧工事	青森県弘前市学園町	(学園町)北鷹寮の小荷物専用昇降機改修工事	約6か月	第2四半期以降	施設環境部	
弘前大学(医病)外来診療棟地下1階電気室直流電源装置更新工事	青森県弘前市本町	(本町)外来診療棟地下1階電気室直流電源装置更新工事	約8か月	第2四半期	施設環境部	

工事の公募型指名競争の発注に関する情報

(発注計画の期間: 令和7年度 第2四半期以降分)

※下記については令和7年7月16日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。

工 事 内 容				入札予定時期	入札場所	備考
工事名	工事場所	工事概要	工期			
なし						