

工事の一般競争の発注に関する情報

※下記については平成30年4月16日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。
(発注計画の期間:第1 四半期分)

工 事 内 容				入札予定時期	入札場所	備考
工事名	工事場所	工事概要	工期			
弘前大学(本町)電話交換機等更新工事	青森県弘前市本町53番地 本町団地構内	電話交換機の更新工事	約9ヶ月	第1四半期	電子入札	
弘前大学(文京町)理工学部2号館等改修機械設備工事	青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内	理工学部2号館等の建物の部分改修に伴う機械設備工事	約3ヶ月	第1四半期	電子入札	
弘前大学(文京町)理工学部2号館等改電気設備工事	青森県弘前市文京町3番地 文京町団地構内	理工学部2号館等の建物の部分改修に伴う電気設備工事	約3ヶ月	第1四半期	電子入札	

工事の公募型指名競争の発注に関する情報

※下記については平成30年4月16日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。
(発注計画の期間:第1 四半期分)

工 事 内 容				入札予定時期	入札場所	備考
工事名	工事場所	工事概要	工期			
該当無し						

物品の一般競争の発注に関する情報

※下記については平成30年4月16日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。
(発注計画の期間: 第1 四半期分)

品名	調 達 情 報					
	数量(単位)	規格・仕様等	入札予定時期	入札場所	納入場所	備考
MRI-超音波診断融合 イメージングシステム	一式		平成30年6月7日	医学部附属病院	医学部附属病院	
脳波解析麻酔深度 モニタ	一式		未定	医学部附属病院	医学部附属病院	
フローサイトメーター	一式		平成30年5月	事務局	農学生命科学部	

役務の一般競争の発注に関する情報

※下記については平成30年4月16日現在の調達情報であり、変更や取消をおこなう場合があります。
(発注計画の期間: 第1 四半期分)

役務の名称	具体的な役務の内容	入札予定時期	入札場所	備考
紙カルテ及びフィルムのリスト化作業	未整理のカルテおよびレントゲンフィルムを整理し管理用の台帳を作成する。	平成30年5月10日	医学部附属病院	
大学案内2020及び学部案内表紙 原稿作成		第1四半期	事務局	企画競争
弘前大学文京町団地他自家用電気工作物保全業務		第1四半期	国立大学法大弘前 大学八甲田ホール C (コラボ弘大8階)	
弘前大学文京町団地等防災設備点検 その他業務		第1四半期	国立大学法大弘前 大学八甲田ホール C (コラボ弘大8階)	
弘前大学(青森市松原)北日本新エネルギー研究所で使用する電気の供給一式		第1四半期	国立大学法大弘前 大学八甲田ホール C (コラボ弘大8階)	
弘前大学(文京町)総合研究棟改修 (人文社会科学系)設計業務		第1四半期	電子入札	
弘前大学(文京町)総合研究棟改修 (人文社会科学系)電気・機械設備設計業務		第1四半期	電子入札	